

Приложение № 1 к договору

28 февраля 2017 г.

Смета

№	Вид работ	Сумма (руб.)
1	Антенна коллективная (UF)	5 000,00
2	Антенна коллективная (UF 2)	5 000,00
3	Антенна коллективная (FM)	5 000,00
4	Блок сопряжения (сумматор)	3000
5	Работы по установке и настройке	4000
ИТОГО		22000,00

Итого: 22000 (двадцать две тысячи) руб. 00 коп. Без НДС.

«Заказчик»

ТСЖ «Текстильщик»



Сухина

Сухина Т.В.

«Исполнитель»

ООО «Викинг-Сочи»



Плахотный

Плахотный Р.В.